



UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
COMISIÓN GASTO FINANCIAMIENTO
COMITÉ DE OBRAS DE LA UAEH

ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA
NÚMERO: UAEH-LPNO-N4-2021

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE NIVEL DOS DEL EDIFICIO DE AULAS MULTIDISCIPLINARIAS (SERVICIOS ACADÉMICOS), EN CIUDAD UNIVERSITARIA DE TULANCINGO"

EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, CAPITAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO, SIENDO LAS 12:00 (DOCE HORAS) DEL DÍA MIERCOLES 25 (VEINTICINCO) DE AGOSTO DEL AÑO 2021 (DOS MIL VEINTIUNO), EL C. DR. SAÚL AGUSTÍN SOSA CASTELÁN PRESIDENTE DE LA COMISIÓN GASTO FINANCIAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO CON FUNDAMENTO EN LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EL ARTÍCULO 108 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO, ARTICULO 44 ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 44 DEL REGLAMENTO VIGENTE DE LA MISMA LEY ASÍ COMO LAS BASES DE LA CONVOCATORIA DE LICITACIÓN, PROCEDE A EMITIR EL SIGUIENTE FALLO.

SE SELECCIONA A "CANES GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V", CON UN MONTO DE \$25'567,264.28 (VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 28/100 M.N.) IVA INCLUIDO, EN APEGO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 44 PÁRRAFO CUARTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO.

DERIVADO DEL FALLO SE DA CITA EN LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA DE LA UAEH UBICADA EN EL SÉPTIMO PISO DE TORRES DE RECTORIA AL LICITANTE A "CANES GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.", EL DÍA 26 (VEINTISEIS) DE AGOSTO DE 2021 (DOS MIL VEINTIUNO), A LAS 13:00 (TRECE HORAS), PARA DAR INICIO CON LOS TRAMITES DE LA FIRMA DEL CONTRATO, LA PRESENTACIÓN DE GARANTÍAS Y, EN SU CASO LA ENTREGA DE ANTICIPOS.

LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 56 FRACCIÓN I Y II DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO.

FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS: 30 DE AGOSTO DE 2021
PLAZO DE EJECUCIÓN: 124 DÍAS NATURALES

ASÍ LO RESOLVIÓ LA COMISIÓN GASTO FINANCIAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO.

COMITÉ DE OBRAS DE LA UAEH



DR. SAÚL AGUSTÍN SOSA CASTELÁN
PRESIDENTE
LIC. ANABELL ALFARO FLORES
REPRESENTANTE



ARQ. ADRIÁN CORDERO VIEYRA
SECRETARIO
DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
COMISIÓN GASTO FINANCIAMIENTO
COMITÉ DE OBRAS DE LA UAEH

MTRA. HANNIA INGRID SALINAS GONZÁLEZ
CONTRALORÍA GENERAL
VOCAL
L.C. LUIS NAVA CONTRERAS
REPRESENTANTE

LICITANTES

BOLA MATERIALES Y CONSTRUCCIONES,
S.A. DE C.V.
C. NAGIB LASES AHUED
REPRESENTANTE

CANES GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.
C. GUILLERMO CANSECO ESTRADA
REPRESENTANTE



DR. ADRIAN CORDERO VEYRA
SECRETARIO
DIRECCION DE PROYECTOS Y OBRAS

DR. SAUL AGUSTIN SODA CASTELLAN
PRESIDENTE
L.C. ANABELL ALFARO FLORES
REPRESENTANTE